

Zp.341/7/ 6/ZEAS/2010

**Informacja o modyfikacji treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy postępowania na**

**„ Budowa lodowiska w Goździe w ramach Pilotażowego Programu Budowy
Lodowisk Sezonowych oraz Lodowiska Stałych „ Biały Orlik”„**

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół informuje o dokonaniu zmiany w treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

**Zamawiający zmienia treść pkt. XX SIWZ i w załączniku nr 4 § 7,
które otrzymują brzmienie:**

pkt. XX SIWZ

**XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAŁY
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY:**

1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączonym wzorze umowy
(zał. nr 4 do SIWZ) .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści umowy zgodnie z art.144 ustawy p.z.p.
w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia .
Warunkiem zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jest:
 - a) wydłużenie terminu w stosunku do terminu określonego w umowie o czas niezbędny na
zrealizowanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością zgodnie z warunkami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 - b) wydłużenie terminu w stosunku do terminu określonego w umowie w związku
z działaniem siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub niezwyklej i
nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje
i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć;
 - c) wydłużenie terminu w stosunku do terminu określonego w umowie w związku z
nadzwyczajnymi zdarzeniami gospodarczymi niezależnymi od Zamawiającego, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - d) wydłużenie terminu w stosunku do terminu określonego w umowie w związku
z wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy opóźnień w dostawach materiałów,
których nie można uzyskać od innych producentów lub wykonawców;Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą spowodować zwiększenia
ceny za realizację przedmiotu zamówienia, nie mogą wpłynąć na jakość realizowanego
zamówienia oraz nie mogą spowodować zmian innych warunków realizacji przedmiotu
zamówienia.
3. Opisane zmiany muszą być pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego
i Wykonawcę.

W załączniku Nr 4 do SIWZ – projekt umowy § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7

1. Podstawą do zapłaceniu przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy są wystawione przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury. Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy:
 - 1) **fakturowanie częściowe:** dopuszcza się za zgodą Zamawiającego częściowe fakturowanie robót do wysokości **50 %** faktycznie wykonanych i odebranych robót przez Zamawiającego. Rozliczenie częściowe będzie dokonywane na podstawie przedłożonej faktury do której należy dołączyć bezusterkowy protokół częściowego odbioru robót zatwierdzony przez Zamawiającego i podpisany przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Termin płatności do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z protokołem częściowego odbioru robót .
 - 2) **faktura końcowa :** Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy (protokołem końcowego odbioru robót) zatwierdzonym przez Zamawiającego i podpisany przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego po uzgodnieniu z inwestorem. Termin płatności – do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru końcowego . Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
2. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

Dane do faktury:

Gmina Gózd
Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkoła w Goździe
ul. Radomska 7 , 26 – 634 Gózd
NIP: 796-25-91-373

W załączeniu załącznik nr 4 do SIWZ .

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczona na stronie internetowej.

W związku ze zmianą SIWZ zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej zamawiającego i w siedzibie w zakresie :

Miejsce , w którym znajduje się zmieniany tekst IV.3) ZMIANA UMOWY

W ogłoszenie jest : Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : **nie**

W ogłoszenie powinno być : Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : **tak**

Zamawiający dokonał zmiany w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr ~~394282-2010~~ 394282-2010 dnia 03.12.2010 r. dotyczące ogłoszenia nr 385136 - 2010 z dnia 26.11.2010 r.

oraz zamieszczono informację w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR



Andrzej Frak