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Specyfikacja techniczna

1. Czesc¢ ogodina
1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot (STWIOR) s wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru robot w zwigzku z wykonaniem Termomodernizacji Budynku Publicznej Szkoty

Podstawowej w Klwatce.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspoine dla robot objetych

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot i kosztorysem opisanym ponadto poprzez:

kategorie roboét:
45110000 - Roboty rozbiorkowe
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
45321000 - Termomodernizacja $cian zewngtrznych
45321000 - Izolacja cieplna
45261410 - Izolowanie dachu45261210 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421120 - Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
45421114 - Instalowanie drzwi aluminiowych
45442100 - Roboty malarskie
45410000 - Tynkowanie
45442110 - Roboty budowlane
45450000 - Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot o zakresie, ktory
obejmuje:

a) Ocieplenie scian zewngtrznych budynku

b) Termomodernizacja dachu wraz z jego przebudowa

c) Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowe)

d) Remont schodow zewngtrznych

e) Wykonanie opaski z kostki brukowej wokot budynkow

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie ze zgtoszeniem w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

2.0bowiazki Inwestora

e Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy w calosci lub czesciowo 1w czasie

przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora;
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3. Zakres prac i odpowiedzialno$ci Wykonawcy

Wykonawca wyposazy teren budowy w niezbedne tymczasowe

elementy zabezpieczajace.
e Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejgcia do
odbioru koncowego. W miare postepu robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane
zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.

« Zorganizowanie terenu budowy;

o Zabezpieczenie dostawy mediow

« Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polegaC na zabezpieczeniach
przed:
a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegoinosci: paliwem. olejem.
chemikaliami
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
¢) mozliwo$cig powstania pozaru

o Pelna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materialami oraz sprzgtem
znajdujacym sie na placu budowy (od przejgcia placu do odbioru koncowego robot).

«  Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia | uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatnej.

«  Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczat do pracy w warunkach nigbezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

« Prowadzenie robdt w taki sposob, aby zapewnic ciagly ruch pieszych i mozliwie do minimum ograniczyc
brak dojazdu do sasiednich budynkow

o Prawidlowe oznakowanie wyjazdow i wjazdow na budowe

e Zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupelnienia dokumentami

odbiorczej dla zakresu robot objetych umowa,

4. Materiaty
Materialy stosowane do wykonywania robot powinny byé zgodne z obowigzujacymi normami, posiadac

odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inwestora.
Przechowywanie i skladowanie materialow - w sposob zapewniajacy ich whasciwg jakos¢ i przydatnosc

do robot.
Skladanie materialow wg  asortymentu z  zachowaniem wymogow  bezpieczenstwa

i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.



5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Eternit, Gruz betonowy, szklo, drewno tworzywa sztuczne i inne zbgdne Zamawiajacemu materialy -
Wykonawca wywiezie na wysypisko $mieci na koszt wiasny .
W szczegolny sposob nalezy wykonac ( zgodnie z obowigzujacymi przepisami ) utylizacje eternitu pochodzacego

Z rozbiorki.

6. Warunki realizacji

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach. Jako$c robot wykonywanych, szczegOly
technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami. Aprobaty techniczne poszczegolnych
zestawow wyrobow do wykonywania docieplen Scian zewnetrznych dopuszczaja prowadzenie robot zwigzanych
z nakladaniem i wiazaniem zaprawy klejacej oraz tynkow przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Istnieje
mozliwos¢ prowadzenia robot w innych warunkach temperaturowych, jezeli aprobata techniczna na dany zastaw
wyrobow to dopuszcza.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, w czasie siinego wiatru. przy
nagrzanych powierzchniach elewaciji oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu

godziny.

7. Sprzet
Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslong w dokumentacji

projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

7.1 Rusztowania

Przygotowania i zasada prowadzenia prac.
Budowa i eksploatacja rusztowan.
Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje stanowi instrukcja montazu
i eksploatacii rusztowania opracowana przez producenta rusztowania lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku nieobjgtego instrukcja
Sporzadzona przez producenta instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania powinna
zawierac:
- dane producenta,
- system rusztowania (ramowe, modulowe lub inne),
- zakres stosowania,
- dopuszczalne obciazenie uzytkowe pomostow roboczych,
- dopuszczalne wysokosci rusztowania, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu

technicznego,



- dopuszczalne parcie wiatru, przy ktorym eksploatacja rusztowania jest mozliwa bez wykonania dodatkowego
projektu technicznego,

- spos6b montazu | warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego,

- ilos¢ poziomow roboczych iich wyposazenie,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- sposob montazu,

- specyfikacja elementow systemowych,

- wzor protokotu odbioru,

- zasady montazu, eksploatacii i demontazu rusztowania.

1.Jezeli schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu | eksploataci
wydane] przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. Wystarczy wtedy wykonac szkice.
Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sig z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do
montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu, nalezy wykonac projekt techniczny rusztowania.

2. Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wediug zasad zawartych w instrukcji montazu Najczescie] stosuje sie
instrukcje montazu i eksploatacii producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu komplikowania
konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania.

3 Po zakoficzeniu montazu rusztowania wykonuije sie jego przeglad przy udziale zamawiajgcego | przekazuje do
eksploatacji. Wynikiem przegladu jest protokét odbioru rusztowania. Rusztowanie nie moze byc eksploatowane
przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podioza.

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej ( nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan

z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek),

- sprawdzeniu zakotwien nalezy przeprowadzic poprzez proby wyrywania kotew zgodnie

z instrukcja,

Odbidr rusztowania polega na :

- sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajacych przez ogledziny zewnetrzne.

- sprawdzeniu komunikacji przez ogledziny zewnetrzne,

- no$nosc wysiegnikow transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem,

- sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych przez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci.
Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego
rusztowania . Wpis okresla w szczegolnosci:

1. uzytkownika rusztowania,

2. przeznaczenie rusztowania,

3. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
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4. dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

5. date przekazania rusztowania do uzytkowania,

6. opornosc uziomu,

7. terminy kolgjnych przegladow rusztowania.

Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania ,eksploatacja powinna sig odbywac zgodnie ze stosowng instrukcja,
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom. Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez
osoby uzytkujace rusztowanie, j. pracownikow pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na
sprawdzeniu, czy:

1. rusztowanie nie doznalo uszkodzen lub odksztalcen,

2. jest prawidlowo zakotwione,

3. przewody elektryczne sa dobrze izolowane i nie stykaja sig z konstrukcja rusztowania.

4. stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy.

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzac konserwator rusztowan,
majster lub kierownik budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w cale| konstrukgi
rusztowania nie ma zmian, ktére moga spowodowac niebezpieczenstwo przy eksploatacji rusztowania.
Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych diuzszych
niz 10 dni. Moga by¢ rowniez zarzadzone w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynnosci
sprawdzajace sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad powinien byc dokonywany
przez kierownika budowy lub inna uprawniona osoba. Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym
przegladzie przed przystapieniem do pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy
Wyniki przegladow dekadowych , codziennych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez
osoby dokonujace przegladow.

5.po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac kontroli rusztowania
i sporzadzié protokét. przekazania rusztowania do demontazu.

6. demonta? rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag
wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

7 kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac ceny stanu technicznego wszystkich elementow

rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

Przepisy BHP przy pracach na rusztowaniach.

Przepisy BHP dotyczace pracy na wysokosci oraz na rusztowaniach okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Podstawowa zasada jest, Ze wykonawca przed przystapieniem do

wykonywania wszelkich robot budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich



wykonywania | zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Rozporzadzenie
wprowadza nastepujace przepisy BHP odnoénie do rusztowan i ruchomych

podestow roboczych. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna byé umieszczona tablica
okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia | nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

8. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy.
Dobor érodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie

wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obciazen osi pojazdow

9. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych.

Kontrola powinna polegac na:

- sprawdzeniu wymagan uprawnien ekipy wykonawcze (np. do pracy na wysokosciach, do wykonywania robot
ociepleniowych);

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn sluzacych do prac wykonawczych:

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych;

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegolnych elementow systemu, jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.

a) Docieplenie $cian zewnetrznych

Przed przystapieniem do docieplenia nalezy skontrolowac podioze. Polega to na sprawdzeniu powierzchni
i rownosci podioza.

W celu osiagniecie wymaganych parametrow izolacyjnych scian zewnetrznych zaprojektowano docieplenie
tych $cian od poziomu terenu do poziomu dachu. Docieplenie nalezy wykonac plytami ze styropianu szczelnie
Ocieplenie $cian zaprojektowano w technologii , lekkiej - mokrej'. Warstwe izolacji termicznej stanow! warstwa
styropianu grubosci 10 cm. Plyty izolacyjne przykleja sie pasami od dotu do gory. Kle| nalezy nanosic na plyty w
sposob zalecany przez producentow systemow. Ciagte nanoszenie materialow na calg powierzchnie plyt moze
by¢ stosowane tylko na rownych podiozach. w pozostatych przypadkach nalezy nakladac material metoda
"pasmowo- punktowa" z zachowaniem min. 40% powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem piyt lub

min. 60% sklejenia przy mocowaniu plyt bez kotkowania.



Nierdwnosci i uskoki oraz cala powierzchnie nalezy zeszlifowac do uzyskania rownej plaszczyzny.
Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego piyty. lecz nie wczesniej niz
przed uplywem 24 godzin. Do kolkowania uzywa sig dybli z tworzywa sztucznego w losci od 4 do 8 szt/m‘. Jezeli
system jest mocowany przy uzyciu facznikow mechanicznych trzeba przeprowadzi¢ proby nosnosci facznikow
Po ustaleniu wartosci sily niezbednej do wyrwania facznikow mocujacych izolacje nalezy sporzadziC z tej
czynnosci protokol zawierajacy szkic lokalizacji punktow pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania
z podaniem parametrow uzytego urzadzenia.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych wykonac styropianem grubosci 3 cm. Styk wykonczonego
oécieza okiennego z oscieznicg okienng powinien byé wykonany w sposob szczelny i elastyczny. Do uszczelnien
tego typu polaczen uzywane sg pianki, tasmy rozprezne oraz listwy z materiatem rozpreznym.

Zewnetrzng warstwe wykonczenia stanowi cienkowarstwowy tynk. Natomiast warstwe wykonczeniowa
cokolow stanowi cienkowarstwowy tynk kamyczkowy o odpowiedniej kolorystyce i uziarnieniu 2,00 mm.
Powierzchnig pod tynkiem mineralnym jak i kamyczkowym nalezy zagruntowac.

Obrobki blacharskie parapetéw projektuje sie z blachy stalowej powlekanej grub. 0.50 mm. Obrobki
blacharskie powinny by¢ montowane po wykonaniu izolacji ciepinej, a przed ukfadaniem warstwy zbrojnej, w
sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni $ciany przed wodami opadowym
i splywajacymi. Roboty blacharskie winny byC tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane
wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosity si¢ na tynk i warstwe zbrojaca.

Blacharka podokienna — parapety zewnetrzne- winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajacym odplyw
wody (nie mniej niz 2%).

Przed przystapieniem do projektowanych robot dociepleniowych , nalezy:.

- zdemontowac istniejace w obrebie $cian obrobki blacharskie (parapety, rury spustowe, przewody odgromowe).
- zdemontowac stara i 0sadzi¢ nowa stolarke okienng .

W przypadku stwierdzenia rys i pgknigc Scian nalezy nrzed przyklejeniem styropianu zlikwidowac pekniecia
poprzez rozkucie | wypelnienie zaprawa cementowa.

Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy plaskiej powlekane

grubosci 0,5 mm oraz zamontowaC nowy system orynnowania w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

b)  Termomodernizacja dachu

Materialy dostarczone do miejsca prac powinny by¢ w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach
z nieuszkodzonymi etykietami.

Modernizacja dachu — technologia zakfada rozbiorke pokrycia dachowego z eternitu ( na starym budynku
szkoly ), wykonanie docieplenia z welny minerainej grubosci 20 cm i pokrycia dachu blachg trapezowg niska,

kolor brazowy grubosci 0,75 mm. Przewidujg sie wymiang czescei konstrukeji wiezby dachowey.



Ze wzgledu na prowadzenie prac termomodernizacyjnych na dachu calego obiektu nalezy zdemontowac
instalacje odgromowa i wszelkie obrobki blacharskie.

Podczas prac na dachu nalezy wykonac nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej przy kominach
okapach | ogniomurze. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Rury spustowe nie moga byc schowane w
warstwie styropianu

Instalacja odgromowa — nalezy wykona¢ nowa instalacie odgromowa na calym obiekcie w rurkach
karbowanych pod tynkiem. Na wysokosci okolo 1,60m zamontowac skrzynki dla umozliwienia przeprowadzenia
pomiaru rezystencji uziemienia . Przewody Instalacji odgromowej ocynkowane na typowych wspornikach nie

niszczacych pokrycia dachu .

c)  Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie wymiang starych okien drewnianych na nowe z profilu PCV w kolorze bialym ( profil
pieciokomorowy ). Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM. Projektowane okna musza spetniac warunek
izolacyjnosci termicznej dla szyby

U = 1.1W/m? K. Szkio float gr 4 mm, zestaw szybowy 4/16/4 jednokomorowy. Szyby zespolone powinny
spelnia¢ wymogi normy PN-B-13079;1997. Czgs¢ okien ( zgodnie z zestawieniem stolarki ) nalezy wykonac przy
zastosowaniu szyb P4. Okucia dla okien - kompletne, dostosowane do cigzaru wtasnego skrzydet oraz obciazen
eksploatacyjnych, umozliwiajace mikrowentylacje z blokada biednego potozenia klamki.

Zagospodarowanie starej zdemontowanej stolarki zgodnie z dyspozycja Inwestora i uzytkownika. Stolarke
okienna nalezy mocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z instrukcjg producenta. Ustawienie
okna nalezy sprawdzaé w pionie i w poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze niz 2mm
na 1m wysokosci okna, a nie wigcej niz 3mm. Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym
materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu odpowiednia aprobata techniczna ITB.
Osadzenie parapetow zewnetrznych | wewnetrznych nalezy wykonac po osadzeniu i uszczelnieniu okna za
szczegblnym zwroceniem uwagi na prawidiowe polaczenie w miejscu mocowania z rama okna zgodnie z

zaleceniami producenta okien.

Drzwi zewnetrzne 0 wspotczynniku przenikania ciepta maksymalnie 14, szklo P4. dwa zamki

z wkladkami atestowanymi. pochwyt, samozamykacz z blokada.

d) Remont schodow zewnetrznych

Plytki ceramiczne przywiezione na budowe musza byc skladowane na utwardzonym ptaskim podiczu w
pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dziatanie czynnikow atmosferycznych. z dala od ciagow
komunikacyjnych ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe

opakowania producenta. Powinny by¢ sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego
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wymiaru produkcyjnego sg zgodne z gatunkiem plytek okreslonym na opakowaniu. W gatunku | dopuszcza
sie do pieciu plytek wadliwych na 100.

Plytki na schody zewnetrzne musza sig charakteryzowac sig odpornoscia na scieranie, antyposlizgowoscig
mrozoodpornoscia i twardoscia powierzchniowa 7 — 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry plytek, ktore maja
wplyw na ich poznigjsze uzytkowanie ujete w odpowiednich przepisach technicznych musza byc zgodne z

parametrami i atestami producentow plytek wbudowanych.

Uzupetnieniem zastosowanych materialow sa: zaprawy klejace, zaprawy | srodki do wyréwnania,

wzmocnienia i uszczelnienia podioza, zaprawy do fugowania, $rodki pielegnacyjne.

Wszystkie wymienione w/ w materialy musza by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych, w
ktorych nie ma wilgoci. Powinny rowniez posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentow zgodne z

normami.

e) Wykonanie opaski z kostki brukowej wokol budynkow

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng , wydana przez uprawniong
jednostke. Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie
techniczne;.
Nalezy stosowac nastepujace materialy na podsypke i do wypelnienia spoin
1. na podsypke cementowo — piaskowg pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113: 1996 , cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-B-32250: 1988 (PN-88/B32250) [5] .
2. do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowe]
- zaprawe cementowo — piaskowa 1: 4 speiniajaca odpowiednie wymagania.
Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac :
- obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/84 [7] lub z betonu

wibroprasowanego posiadajacego aprobate techniczng
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- podsypke cementowo - piaskowa.

10. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiazany prowadziC. przechowywat i zabezpieczycC
nastepujace dokumenty budowy:
- protokoly przekazania terenu budowy
- protokoly z narad i ustalen
- protokoty odbiorow robdt
- dokumenty laboratoryjne / dzienniki laboratoryjne, atesty materiaiow, certyfikaty, aprobaty techniczne.
deklaracje zgodnosci i wyniki badan Wykonawca gromadzi¢ bedzie w formie uzgodnionej z Inwestorem.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inwestora.
- korespondencja na budowie
- péwiadczenia, zezwolenia inne ustalenia
o Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach. podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce.
« Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidziane] prawem.

11. Szczegolowy zakres robét budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych

ilosci i asortymentoéw

Szczegolowy zakres robot budowlanych objetych oferta jest opracowany w przedmiarach robot okreslonych

na podstawie KNR, KNNR, KNR-W i kalkulacji indywidualnych

12. Odbidr robot

Roboty odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacja projektowa.

Odbidr koncowy po odbiorach czesciowych.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich wartosci techniczne]
Odbior robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich

zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.



Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania.
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci calosci wykonanych robot wechodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementow

robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

13. Dokumenty do odbioru robot

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

 uwagii zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

« wyniki pomiarow kontrolnych oraz atesty jakosciowe wbudowanych materialow | wyrobow

e inne wymagane dokumenty

14. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie Inwestorowi, Roboty odbiera Inwestor na

podstawie wizji lokalnej.
Odbior kancowy po odbiorach czgsciowych.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowg oraz okreslenie ich wartosci techniczne;
Odbhioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. llosc i jakose zakonczonych robot komisja
stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$C wykonanych
robot z protokolami dotyczacymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstgpstw w granicach tolerancji | nie majacych
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokolach, rozliczane sa na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajow robot w kosztorysie. Ceny obejmujg wszystkie czynnosci

konieczne do prawidiowego wykonania robot.

15. Kontrola jakoséci bedzie polegac na :

Sprawdzeniu termomodernizacji szczelnosci pokrycia dachu, prawidlowosci wykonania elementow. estetyki
wykonania, prawidlowosci spadkow rynien itp.
Sprawdzeniu  jako$ci wykonania termoizolacji Scian  bedzie polegalo na sprawdzeniu poziomow

i pionow, estetyki wykonania, szczelnosci i ciaglosci warstwy izolacyjnej.



Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu rownosci powierzchni, ukladu
i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych.

Sprawdzeniu prawidlowosci wykonania tynkow cienkowarstwowych.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu rownosci | nadania wiasciwe] zgodnej
z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wieksze nic 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na calej diugosci laty kontrolne] (fata dlugosci 2.0 m). Odchylenie krawedzi od kierunku pionowego
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wieksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania obrobek blacharskich

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na sprawdzeniu  zamocowania.  spadkow

i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow.
Sprawdzenie prawidtowosci wmontowania okien i drzwi.
Kontrola zgodnosci cech projektowanej stolarki okiennej polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci wymiarow, sprawdzeniu pionowosci zamontowanych okien i poprawnosci zamykania,
- szczelnosci stykow oscieznic z murami,
- sprawdzeniu dzialania skrzydet i elementow ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzeniu prawidlowosci osadzenia i uszczelnienia.

Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznicy, ale nie wigce)
niz 3 mm na cala oscieznice. Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacigc. Otwarte skrzydia
okienne nie moga sie samoczynnie (pod wiasnym cigzarem) dalej sie otwierat lub zamyka¢. Zamkniete skrzydia
nowinny przylegac do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i plaszczyznami.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania :

- pomigrzenie szerokosci spain ,

- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Szerokosé nawierzehni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5cm.

Wszystkie odbiory jakosciowe dokonywa¢ w oparciu 0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

16. Obmiar robét

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot | wbudowanych

materialow. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w

jednostkach zgodnych z kosztorysem.



Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy, dla robot zanikajacych

przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem.

17. Podstawa platnosci

Wynagrodzenie — zgodnie z zawartg umowa migdzy inwestorem i wykonawca.

18. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu

| formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.});

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadag budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 680):

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w Sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156}

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryleriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679. iz 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas
in.'ykonywama robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 .. poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obieklow budowlanych i terenow (Dz .U nr 121, poz.1138).

Swiadectwo ITB nr 334/96 - Metoda lekka docieplenia $cian zewnetrznych budynkow

Instrukcja ITB nr 273/83 - Wytyczne stosowania styropianu jako izolacji termicznej w przegrodach budowlanych:

PN-91/8 - 02020 - Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia;

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane;

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze:

PN-85 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania | badania
techniczne przy odbiorze;

Szczegolowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych — Rozporzadzenie Ministra  Budownictwa
| Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72- Dz. U. Nr. 13 poz. 93 pozZNigjszymi zmianami:

PN-ISO 3443-1:1994Tolerancja w budownictwie, Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchylek montazowych | ustalenia loleranci
PN-ISO 3443-5 1994 Tolerancja w budownictwie, Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerang|

PN-1SO 3443-8 1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych:

h



PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawiazki pomigdzy roznymi rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi
w budownictwie:

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczacych wymiarow,

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementow budowlanych. Metody

I przyrzady:

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogoine:

PN-62/B-02357 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlane) i meblowej oraz

elementow budowlanych wykonczeniowych;

Opracowat:

Andreef Subiennik
Nrup:. 6127/89



